## OFFERING

## The used

## Liebherr crawler crane <br> Liebherr crawler crane

1 шт. LR 1300 with 86 m main boom and 41 m luffing jib
1 Unit LR 1300 with 86 m main boom and 41m luffing jib
1 шт. DERRICK with c/w wagon
1 Unit DERRICK with c/w wagon
The year of manufacture: 2015
Working hours: 730

Dear Sirs,
Based on our Terms and Conditions of Sale we are pleased to offer you above named crawler crane as follows:

1 шт. LR 1300 with 86 m main boom and 41 m luffing jib
1 Unit LR 1300 with 86 m main boom and 41 m luffing jib
Объем поставки Либхерр / Scope of supply

| Позиц |
| :--- |
| Pos | | Oписание |
| :--- |
| Description |

$\quad$ Базовая машина /Basic machine
1.1 Базовая машина LR 1300, двигатель 400 кВт, stage 4/ Tier 4F
Basic machine LR 1300, 400 kW, stage 4/ Tier 4F1
1.2 Главная грузовая лебедка без механизма сброса, с тяговым ..... 2 усилием 15 т, для каната 28 мм Main winch 15 t without free fall, 28 mm
1.3 Нераскручивающаяся канатная оснастка длиной 240 м, диаметр 28 мм, усилие разрыва 2160 Н/мм ${ }^{2}$ Nonrotating wire rope $240 \mathrm{~m}, 28 \mathrm{~mm}, 2160 \mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}$1
1.4 Нераскручивающаяся канатная оснастка длиной 540 м, диаметр ..... 1 28 мм, усилие разрыва 2160 Н/мм ${ }^{2}$ Nonrotating wire rope $540 \mathrm{~m}, 28 \mathrm{~mm}, 2160 \mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}$
1.5 Гак 16 т ( 28 мм) ..... 1
Hook (single) $16 \mathrm{t}(\mathbf{2 8} \mathrm{mm})$
1.6 Крюковая обойма 50 т, 1-о роликовая ( 28 мм) ..... 1
Hook block 50 t , 1 sheave ( 28 mm )
1.7 Крюковая обойма 160 т, 5 -ти роликовая ( 28 мм) ..... 1
Hook block $160 \mathrm{t}, 5$ sheaves ( 28 mm )
1.8 Окраска машины в цвета Liebherr (желто-белый-черный) ..... 1
Painting in Liebherr-design
1.9 Стандартный набор бортового инструмента ..... 1
Tool set standard
Основная стрела / Main boom
1.10 Корневая секция стрелы 10 м (2821.xx) ..... 1
Boom foot 10 m (2821.xx)
1.11 Секция стрелы 3 м вкл. стальные ванты (2821.30) SX ..... 1
Boom section 3 m incl. steel pendants (2821.30) SX
1.12 Секция стрелы 6 м вкл. стальные ванты (2821.30) SX ..... 1
Boom section 6 m incl. steel pendants (2821.30) SX
1.13 Секция стрелы 12 м вкл. стальные ванты (2821.30) SX ..... 5 Boom section 12 m incl. steel pendants (2821.30) SX
1.14 Головная секция стрелы 7 м, с роликами по схеме $3+10$ вкл. ..... 1 стальные ванты (2821.xx)
Boom head $7 \mathrm{~m}, 3+10$ sheaves, incl. steel pendants (2821.xx)

| Позии | Oписание | Kоличество |
| :--- | :--- | ---: |
| Pos | Quantily |  |

## Основная стрела / Main boom

1.15 Вспомогательный гусек, усиленный, 2-кратная система запасовки каната для основной стрелы: 1311, 2017, 2018, 2320, 2220, 2821
Boom auxiliary jib, 2 part line, for main boom: 1311, 2017, 2018, 2320, 2220, 28211
Управляемый гусек / Luffing jib
1.16 Корневая секция управляемого гуська 10 м в сборе с A- ..... 1 образными рамами (2316.xx)
Luffing jib foot 10 m , with A-frames cpl. (2316.xx)
1.17 Секция управляемого гуська 3 м вкл. стальные ванты (2316.xx) ..... 1
Luffing jib section 3 m incl. steel pendants (2316.xx)
1.18 Секция управляемого гуська 6 м вкл. стальные ванты (2316.xx) ..... 1
Luffing jib section 6 m incl. steel pendants (2316.xx)
1.19 Секция управляемого гуська 12 м вкл. стальные ванты (2316.xx) ..... 1
Luffing jib section 12 m incl. steel pendants (2316.xx)
1.20 Оголовок управляемого гуська 10 м вкл. стальные ванты ..... 1 (2316.xx)
Luffing jib head 10 m incl. steel pendants (2316.xx)
1.21 Лебедка управляемого гуська с тяговым усилием 10 т (1916.xx, ..... 1 2316.xx)
Luffing jib winch 10 t (1916.xx, 2316.xx)
Решетчатая стрела, другое / Boom other
1.22 Направляющие для каната (2821.xx) >= 50 м ..... 1
Rope guide (2821.xx) >= 50 m
Дополнительный пакет / Application package
1.23 Система для работы в 2-х крюковом режиме (управляемый гусек) ..... 1
2 hook operation (luffing jib)
LiDAT / LiDAT
1.24 LiDAT Плюс вкл. телесервис ..... 1
LiDAT Plus incl. Teleservice
Система самомонтажа / Self assembly features
1.25 Система подъема базовой машины на гидродомкратах ..... 1
Jack-up system standard
1.26 Лебедка системы запасовки ..... 1
Reeving winch

| Позиц | Oписание | Kоличество <br> Qos <br> Description |
| :--- | :--- | ---: |

Система самомонтажа / Self assembly features
1.27 Цилиндр системы самомонтажа ..... 1
Self assembly system assembly cylinder
1.28 Система самомонтажа противовеса ..... 1
Self assembly system counterweight
Сервисный пакет / Service package
1.29 Система централизованной смазки поворотного круга - ..... 1 подшипники
Central lubrication swing ring - bearings
1.30 Вспомогательный электронасос для заправки топливного бака ..... 1
Diesel refuelling pump electric
1.31 Низкотемпературный пакет $-25^{\circ} /-40^{\circ} \mathrm{C}$ ..... 1
Cold package $-25^{\circ} \%-40^{\circ} \mathrm{C}$
Опции повышенной безопасности / Optional safety features
1.32 Камеры заднего и боковорого обзора, базовая система, для ..... 1 машин stage 3B или Tier 4i, stage 4/Tier 4F Rear + side view camera, basic system
1.33 Ограничитель высоты подъема ..... 2
Anti-two block
1.34 Поручни по периметру верхней части поворотной платформы ..... 1 Hand rails on rooftop foldable
1.35 Отображение высоты подъема в системе Litronic, для двух ..... 1 главных лебедок
Litronic lifting height indication for both main winches
1.36 Электронная система измерения и ограничения грузового ..... 1 момента (упр.гусек 1916.xx, 2316.xx)LMI/LML. Litronic LMI/LML (luffing jib 1916.xx, 2316.xx)
1.37 Электронная система измерения и ограничения грузового ..... 1 момента (для основной стрелы) Litronic LMI/LML Litronic LMI/LML (main boom)
1.38 Предупредительный сигнал о передвижении ..... 1
Travel and swing alarm
Комфорт для оператора / Operator's comfort
1.39 Дополнительная лестница на поворотной платфоме ..... 1
Additional access ladder superstructure
1.40 Кондиционер в кабине оператора ..... 1
Cabin air-conditioner

## Комфорт для оператора / Operator's comfort

1.41 Устройство наклона кабины, гидравлич. ..... 1
Cabin tilting device hydraulic
1.42 Раздвижное окно кабины оператора ..... 1
Slide window for cabin
Additional options
1.43 Main hook block 300 T
1.44 Motor Pre-heating feature
1.45 Oil tank heating el. hydr. feature
$1.462 x$ winch synchronizing hydr system

# 1 шт. DERRICK with c/w wagon <br> 1 Unit DERRICK with c/w wagon 

Объем поставки Либхерр / Scope of supply
Позиц Описание Количество Цена (EUR
Pos
Дерриковая стрела / Derrick
2.1 Базовая установка Деррика 15 м, в сборе ..... 1
Derrick basic unit 15 m , cpl .
2.2 Секция Деррика 11,7 м, вкл. ванты ..... 1
Derrick section $11,7 \mathrm{~m}$, incl. pendants
2.3 Секция Деррика 3 м, вкл. ванты ..... 1
Derrick section 3 m , incl. pendants
2.4 Работы по подготовке тележки противовеса Деррика ..... 1
Derrick counterweight carrier preparatory works
2.5 Тележка противовеса Деррика ..... 1
Derrick counterweight carrier
2.6 Деррик: Противовес 102 т для тележки противовеса или ..... 1 свободно подвешенного противовеса
Derrick: 102 t counterweight for counterweight carrier or floating counterweight
2.7 Система поддержки основной стрелы Деррик >= 90,2 м - Деррик ..... 1
Derrick mid point suspension main boom $>=90,2 \mathrm{~m}$ derrick
2.8 Окраска машины в цвета Liebherr (желто-белый-черный) ..... 1
Painting in Liebherr-designРешетчатая стрела, другое /Boom other
2.9 Направляющие каната для LR 1300 в исполнении с Дерриком ..... 1
Rope guide for derrick application on LR 1300
Опции повышенной безопасности / Optional safety features
2.10 Дополнительная камера обзора лебедки Деррика ..... 1
Additional camera, derrick winch
2.11 Камера, главная лебедка 1 / 2, базовая система ..... 1
Camera, main winch $1 / 2$, basic system
2.12 Блокиратор механизма пеедвижения (управляемый электр. и ..... 1 гидравлически)
Travel gear lock (electric \& hydraulic controlled)
2.13

## Общая цена нетто

## EUR

Total offer net price
1 unit LR 1300 ( 86 m boom and 41 m luffing jib) +1 unit DERRICK with $\mathrm{c} / \mathrm{w}$ wagon 2,235,000.00

The quoted price above is net price excluding taxes, duties, fees, etc. The price has to be understood for BUYER as FAS Port of Paldiski (INCOTERMS 2010). The price is not final. It is a subject of further negotiations and it will be finally agreed after inspection of crane at the site of its location.

